

違算の概要について

令和8年 8月20日に入札中止を行った石神橋補修工事（8－1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2026100261001
工事名	石神橋補修工事（8－1）
中止理由	積算参考資料に誤りがあったため
違算の概要	設計書と積算参考資料との相違による違算
内容	設計書は「吊り足場（タイプ A3 及び B）の月数を 1.8 ヶ月、橋脚回り足場の日数を 52 日」にて計上していたが、積算参考資料に誤って「吊り足場（タイプ A3 及び B）の月数を 1.5 ヶ月、橋脚回り足場の日数を 43 日」と記載していたため、設計書と不整合が生じた。
問い合わせ先	安芸区役所農林建設部維持管理課 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 電話番号（082）821－4933