
工 事 名 ：一般県道浜田仁保線（仁保橋）補修工事（５－１）   

工事場所：南区東雲三丁目 

 

 

 

 

積算参考資料 
 
 

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資す

るために、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するもので、請負契約上拘束力を生じるもの

ではなく、誤謬または契約後の条件変化による場

合を除き、契約上の変更対象となりません。）  

広島市南区役所建設部地域整備課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



積算参考資料 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を

参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約

後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 
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諸経費関係 

 

 

復興係数に係

る積算につい
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「発注者指定

型」（週休２日

施 工 対 象 工

事）に係る積

算について 

 

 
 
 
 

 

参考図面 

 

見積単価 

 

工種 施工地域・工事場所区分 その他補正 

鋼橋架設工事 大都市（2） なし 

 

本工事は、復興係数等適用対象工事であるため、以下の方法で積

算を行っている。 

 

「土木工事標準積算基準書」等により各工種区分、施工地域補正

等を考慮した共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの

補正係数を乗じている。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 

【共通仮設費率（率分）：１．１ 現場管理費率：１．１】 

 

本工事は、週休２日試行対象工事のうち「発注者指定型」である

ため、以下の方法で積算を行っている。 

「広島市週休２日工事試行要領（土木工事）」により当初設計

から４週８休以上であった場合の補正係数を乗じている。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 

市場単価（港湾工事は除く） 

【労務費：１．０５】 

【機械経費（賃料）：１．０４】 

【共通仮設費率：１．０４】 

【現場管理費率：１．０６】 

※４週８休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数

を減じた変更を行う。 

 

1 枚 

 

別紙のとおり 

 






