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（１） 事業概要説明書への質問 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

1 11 第４ － － 事業日程 
入札公告から落札候補者の決定までのスケジ

ュールに関してご教示願います。 

令和３年１０月中旬予定の入札公告

時にお示しします。 

2 11 第４ － － 事業日程 
[表3 本件事業の事業日程]について、既存施設

の事業者への引渡し日程をご教示ください。 

令和５年４月１日を予定していま

す。 

 

（２） 事業概要説明書への意見 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 回答 

1 9 第３ ２ １ 
本件工事に係る

対価 

［3-2-2 本件業務に係る対価］及び［P14 運営

段階の物価変動リスク］等にて、「物価変動に

ついては適切な方法で変更を行うものとし、

変更方法については特定事業契約において

定める」とありますが、本件工事は長期間に

わたる為、工事に係る対価についても適切な

方法で変更を行っていただくよう、お願いい

たします。 

本件工事の物価変動等に係る請負

代金額の変更については、募集要

項における契約書案でお示ししま

す。 

2 13 第６ － － 
本件事業に係る

リスク分担  

共通－近隣対応リスクの「上記以外のもの」

の主分担は事業者となっておりますが、事業

者に帰責する事由によるものとさせていた

だけないでしょうか。 

リスク分担表に記載するとおりで

す。 

3 14 第６ － － 
本件事業に係る

リスク分担 

建設段階に運営段階と同様、物価変動リスク

の設定をお願いいたします。（意見 No.1 と同

じ） 

意見 No.1 の回答をご参照くださ

い。 

 


