

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2024100462002
- 2 工事名 主要地方道広島中島線（温品工区ほか）道路改良工事（6－2）
- 3 開札日 令和6年10月11日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第SA0003～0005代価表について コンクリートの施工パッケージですが、コンクリート夜間基礎料金が別途計上されているため、生コン材料費は20350＋夜間割増3000円ではないでしょうか？ いくらで見込んでいるかとその根拠をご示し下さい。	生コン材料費は 35,000 円となっていますが 23,350 円が正となります。
第SA0003号特殊代価表 1号・2号L型側溝 コンクリート工の単価について コンクリート高炉18-8-40 20,350円／m ³ 夜間割増3,000円として、施工パッケージ（夜間1.5）で計算すると43,960円になるのですが、56,320円の算出根拠を明示して頂けますか？	生コン材料費は 23,350 円が正のため、施工パッケージ（夜間 1.5）は 56,320 円となっていますが 43,960 円が正となります。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、入札の公正性が損なわれていると認められました。 このため、当該入札を中止します。