

工 事 名 ： 南 3 区 9 号 線 ほか 1 路 線 舗 装 改 良 工 事 （ 6 － 1 ）

施 工 場 所 ： 南 区 的 場 町 一 丁 目

積算参考資料

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

広島市南区役所建設部維持管理課

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項
週休２日関係 見積単価	「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。 見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休２日工事の補正がかかる前の単価である。 「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』及び『機械賃料（2DaW）』は週休２日工事の補正がかかる単価である。それ以外の資源区分については、週休２日工事の補正がかからない単価である。

月単位の週休2日工事に係る積算について

本工事は、月単位（4週間の期間内）で振替日の設定を行う「月単位の週休2日工事」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計から月単位で4週8休以上であった場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.04】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【機械経費（賃料）：1.02】

【共通仮設費率：1.03】

【現場管理費率：1.05】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 月単位で4週8休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「週休2日交替制工事」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「週休2日交替制工事」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「週休2日交替制工事」の補正係数により変更を行う。

なお、月単位の「週休2日交替制工事」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.04】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 月単位で4週8休に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	路面加熱装置 SR60	日	R0608	142,500	機械損料	全間接費の 対象	
TA0002	前後進プレート	日	R0608	4,440	機械損料	全間接費の 対象	
TA0003	小型プレート	日	R0608	1,180	機械損料	全間接費の 対象	
TA0004	損料	m2	R0608	910	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0005	小型樹脂散布装置	日	R0608	20,000	機械損料	全間接費の 対象	
TA0006	樹脂 エポキシ強化アクリル樹脂	L	R0608	4,318	材料単価	全間接費の 対象	