

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2024100641001
- 2 工 事 名 大州公園ほか6公園遊具取替工事
- 3 開 札 日 令和6年11月27日
(再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日)

申立内容	回 答
大州公園の AMA0001 号明細書の殻運搬（人力積込）について、広島市技術管理課が公表している「殻運搬（人力積込）の代価表による算出方法」に則って積算すると ・ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 0.228 供用日 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好） 0.228 供用日 ・運転手（一般） 0.195 人 ・軽油 1. 2 号パトロール給油 4.285L 上記内容により 6,124 円/m³ が正ではないでしょうか。 また同様に段原南第五公園ほか2公園の AMA0001 号明細書の殻運搬（人力積込）は 5,310 円/m³、出島公園は 2,258 円/m³、仁保第一公園は 6,124 円/m³、山城町公園は 4,490 円/m³、が正ではないでしょうか。	殻運搬（人力積込）の積算方法に誤りがありました。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。