
様式 13 

評価テーマ等に対する技術提案（公表用） 

評価テーマ１「主体的で深い学びを実現することができる施設」、評価テーマ２「地域と連携・協働できる施設」、評価テーマ３「湯来地域の豊かな自然になじむ木質感あふれる施設」及びその他、設計上の配慮事項等（評価テ

ーマに対する内容を除く。）に対する技術提案（１／２） 

 特定結果  
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出会いの環出会いの環

出会いの環出会いの環

[普通教室イメージ ][ 普通教室イメージ ]

[ 学校構成イメージ ]

柔軟な変化を可能とする、室配置と可動建具・家具

学びやすく、使いやすい教室・オープンスペース(OS)

学びや交流にあふれる回遊動線「出会いの環」

いつもそばにある、２層吹抜けのメディアセンター（図書室＋コンピューター室）

「出会いの環」とメディアセンターを骨格とした一体的学習空間

敷地・計画特性から導き出す、一体感を創出する学校構成
魅力を最大化する一体的学習空間

わ

１ 多様に変化していく学びに対応する創造的なクラスユニット２
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２階 ふしぎの広場２階 ふしぎの広場

ねいろ・くらしの広場ねいろ・くらしの広場

棚田階段棚田階段

東側階段東側階段

出会いの環 (２階 )出会いの環 (２階 )

可動ロッカー 可動書棚 可動白板 可動机

背面は掲示ボード
発見がいっぱい「くらし・たくみ・ ふしぎ・ねいろの広場」

みんながふれあう「交流の広場」

主体的・対話的で深い学びを促す「探究の広場」
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出会いの環出会いの環

出会いの環出会いの環

柔軟な変化を可能とする、室配置と可動建具・家具

学びやすく、使いやすい教室・オープンスペース(OS)

[ 普通教室イメージ ][ 普通教室イメージ ]

背面にも白板設置背面にも白板設置多連引戸を開放し、
OS と一体利用
多連引戸を開放し、
OS と一体利用

たくみの広場たくみの広場

特別教室内の棚面を見える化し
学習成果や作品の展示
特別教室内の棚面を見える化し
学習成果や作品の展示

教科の関連書籍を入れた可動棚教科の関連書籍を入れた可動棚

建具を開放し
一体的利用
建具を開放し
一体的利用

探究の広場探究の広場

ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰを眺め、
学習好奇心を触発
ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰを眺め、
学習好奇心を触発

ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

交流の広場交流の広場

学年書籍の可動棚学年書籍の可動棚

南側に配置し、登下校
やグラウンド、遊び庭
での活動を見守る。
休養ラウンジを設け、
教職員の快適な職場環
境を創出。
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階段や共用部の壁面に
は掲示面を多く設け、
学校中が子どもたちの
成果の展示スペース。

12

内装にふんだんに木を
使用し、木に包まれた
場。みんなで読む、ひ
とりで読むなど、自分
のお気に入りの居場所
で読書。

２

小・中学校用の２室を
隣接配置し、合同授業
の展開が可能。

11

学校内に多くのベンチ
を設置し、交流のきっ
かけを生むとともに、
自分の居場所をつくる。

10
エレベーターに近接配
置し、多目的教室や体
育館での演奏のための
楽器運搬が行いやすい
計画。
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見守りのしやすい１階
管理ゾーンに隣接して
配置。
日照環境が安定し、自
然の景観を望むことの
できる東側に配置。

正門やみんなの広場を
視認できる配置とし、
来校者の確認や子ども
たちの見守りが可能。

グラウンドや体育館か
ら近い配置とし、運動
時のけがにも即座に対
応。救急車両の寄付き
可能。

８
子どもたちが日々、目
に触れる配置。
地域住民とともにつく
る湯来の情報発信の場。
　地域の歴史や統合前
　校の記念品を展示。
　湯来の川で採れる魚
　や生物を飼育する湯
　来水族館。

３
子どもたちの安全を最
優先し、車両動線と交
差せずに、体育館へ移
動できる動線を確保。

９
正門のある北側からの登下校動線、グラウンド
のある南側への動線、この２つの動線を南北に
つなぐ、ゆとりある昇降口を校舎中央に配置。
東西の給食動線への配慮。
ふるさとのである湯来の自然をモチーフとした
内装計画。

駐車場に隣接し、送り
迎えが行いやすい校舎
西側に配置。玄関は学
校のフェンス外に配置
し、別管理が行いやす
い計画。

駐車場に面して配置。
エレベーターに近接し
スムーズな給食配膳。

昇降口とは別の専用入
口を確保し、登校しや
すさに配慮した計画。

魅力を最大化する一体的学習空間１
「出会いの環」とメディアセンターを骨格とした一体的学習空間

わ

多様に変化していく学びに対応する創造的なクラスユニット２
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様式 13 

評価テーマ等に対する技術提案（公表用） 

評価テーマ１「主体的で深い学びを実現することができる施設」、評価テーマ２「地域と連携・協働できる施設」、評価テーマ３「湯来地域の豊かな自然になじむ木質感あふれる施設」及びその他、設計上の配慮事項等（評価テ

ーマに対する内容を除く。）に対する技術提案（２／２） 

 特定結果  

 

 

1

 

「みんなの広場」を中心とした一体的地域開放エリア 学校教育活動と地域活動を両立する明確なゾーニング・セキュリティ計画

地域住民・教職員・子どもたちと　ともにつくる学校

地域に開きつつも、子どもたちの安全・安心を確保するセキュリティ計画

学校・体育館・グラウンドの一体化への配慮

湯来の気候と共存する屋根形状

みんなをやさしく迎え入れる木に包まれた学校

日々の活動の場としての菜園・ビオトープ

木による健康的で温かみのある内部空間

[ 湯来の木育イメージ ]

[ 内装木質化（１階階段）イメージ ]

[ 菜園イメージ ] [ ビオトープイメージ ]

[ 一体的地域開放エリアイメージ ][ 一体的地域開放エリアイメージ ]

[ 敷地南東側　外観イメージ ][ 敷地南東側　外観イメージ ]

[ 雨や雪を先端に流さない庇と軒天井イメージ ]

多段階で様々な地域開放に柔軟に対応する、明確な開放区画

地域とともに行う、木育と木材計画

２

３ 湯来地域における軒天井の木の現況調査
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敷地の状況、計画の与条件・課題 配置計画のポイント
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「みんなの広場」を中心とした一体的地域開放エリア 学校教育活動と地域活動を両立する明確なゾーニング・セキュリティ計画

地域住民・教職員・子どもたちと　ともにつくる学校

地域に開きつつも、子どもたちの安全・安心を確保するセキュリティ計画

学校・体育館・グラウンドの一体化への配慮

湯来の気候と共存する屋根形状

みんなをやさしく迎え入れる木に包まれた学校

日々の活動の場としての菜園・ビオトープ

木による健康的で温かみのある内部空間

[ 湯来の木育イメージ ]

[ 内装木質化（１階階段）イメージ ]

[ 菜園イメージ ] [ ビオトープイメージ ]

[ 一体的地域開放エリアイメージ ][ 一体的地域開放エリアイメージ ]

[ 敷地南東側　外観イメージ ][ 敷地南東側　外観イメージ ]

[ 雨や雪を先端に流さない庇と軒天井イメージ ]

多段階で様々な地域開放に柔軟に対応する、明確な開放区画

地域とともに行う、木育と木材計画

２

３ 湯来地域における軒天井の木の現況調査
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[ 内装木質化（１階階段）イメージ ][ 内装木質化（１階階段）イメージ ]

「みんなの広場」を中心とした一体的地域開放エリア 学校教育活動と地域活動を両立する明確なゾーニング・セキュリティ計画
多段階で様々な地域開放に柔軟に対応する、明確な開放区画
２

地域住民・教職員・子どもたちと　ともにつくる学校

自然に触れ、のびのび育つ学校

木による健康的で温かみのある内部空間

５” みんなでつくる学校” を実現する信頼性の高い設計プロセス
コミュニケーションを重視した「対話型」設計

豊富な手法を用いたコスト管理の徹底

１”みんなでつくる学校 ”を実現する信頼性の高い設計プロセス

２物価上昇時代における適切な建設コストマネジメント

３維持管理しやすく長寿命なエコスクール

コミュニケーションを重視した「対話型」設計 わかりやすい資料の提示

CR

CR

CRWC

WC

WC

WC

計画供用期間 100 年のコンクリート
高断熱な外壁・屋根

つららを作らない軒形状

日射負荷の抑制（Low-E ガラス・庇）
明るさセンサー
による照明制御

全熱交換器による換気節水型衛生器具

木材利用による
炭素固定化

清掃・更新の
しやすいバルコニー

耐候性の高い仕上材

乾式間仕切壁による更新の容易化

太陽光発電

エコモニター 植栽への散水
（雨水利用）

自然換気窓を用いた重力換気

人感センサー

省エネ化

南東 西 北

環境学習

融雪装置の検討

湯来ならではの提案事項維持管理・更新の容易化

居住域空調

日程
9月8月10月

令和7年 令和8年 令和9年
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1月12月 2月 3月10月 11月

基本設計（6ヶ月）基本設計（6ヶ月） 実施設計（12ヶ月）実施設計（12ヶ月）

合意合意
基本設計基本設計

合意合意
配置計画配置計画

合意合意
平面計画平面計画 基本図基本図 詳細図詳細図

合意合意
納品納品工事費工事費

合意合意 合意合意 合意合意

配置検討
平面検討

設備・構造・環境計画検討

実施設計① 実施設計②

発注業務
支援

積算業務 調
整

DR①DR① DR②DR② DR③DR③概算チェック概算チェック 概算チェック概算チェック

湯来未来
会議①
湯来未来
会議①

湯来未来
会議②
湯来未来
会議②

ヒアリング①ヒアリング①

ヒアリング②ヒアリング②

中間報告
基本設計
変更事項

中間報告
基本設計
変更事項

設計完了
説明会
設計完了
説明会

基本設計
説明書
とりまとめ

基本設計
説明書
とりまとめ

実施設計
与条件整理
実施設計
与条件整理

与条件整理

申請業務

基本設計
説明会
基本設計
説明会

項目

DR・概算

設計

児童・生徒

教職員

地域住民

対
話

合意形成

※DR：デザインレビュー（社内フィードバック）

学校の使い方確認

コスト最終調整期間の十分な確保

設計期間中は、定期的に学校づくり新聞やHPでの
情報提供により、事業の進捗を地域に発信します

部屋の使い方確認

建設コストを削減する合理的設計手法
・凹凸の少ないシンプルな平面形状
・経済スパンや耐力壁を用いた構造計画
・型枠・鉄筋のユニット化

・工業製品や汎用品の積極的採用
・内外装部材の規格化・標準化
・与条件整理による整備規模の適正化

湯来の気候に寄り添った環境にやさしい長寿命な学校
維持管理・メンテナンスに配慮した長寿命化型設計手法

・バルコニーの全周設置による清掃性向上
・耐候性の高い材料や機器の採用
・清掃性に配慮した、建材選定
・屋外設備機器の集約配置
・計画供用期間100年のコンクリート

・乾式間仕切壁による改修費削減
・外壁面積の縮小による外装更新費削減
・設備予備配管、スリーブの設置
・設備更新スペースの確保
・太陽光発電による創エネ

豊富な手法を用いたコスト管理の徹底

１”みんなでつくる学校 ”を実現する信頼性の高い設計プロセス

２物価上昇時代における適切な建設コストマネジメント

３維持管理しやすく長寿命なエコスクール

コミュニケーションを重視した「対話型」設計 わかりやすい資料の提示
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（雨水利用）

自然換気窓を用いた重力換気

人感センサー

省エネ化

南東 西 北

環境学習

融雪装置の検討

湯来ならではの提案事項維持管理・更新の容易化

居住域空調
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説明書
とりまとめ
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与条件整理
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与条件整理

申請業務

基本設計
説明会
基本設計
説明会

項目

DR・概算

設計

児童・生徒

教職員

地域住民

対
話

合意形成

※DR：デザインレビュー（社内フィードバック）

学校の使い方確認

コスト最終調整期間の十分な確保

設計期間中は、定期的に学校づくり新聞やHPでの
情報提供により、事業の進捗を地域に発信します

部屋の使い方確認

建設コストを削減する合理的設計手法
・凹凸の少ないシンプルな平面形状
・経済スパンや耐力壁を用いた構造計画
・型枠・鉄筋のユニット化

・工業製品や汎用品の積極的採用
・内外装部材の規格化・標準化
・与条件整理による整備規模の適正化

湯来の気候に寄り添った環境にやさしい長寿命な学校
維持管理・メンテナンスに配慮した長寿命化型設計手法

・バルコニーの全周設置による清掃性向上
・耐候性の高い材料や機器の採用
・清掃性に配慮した、建材選定
・屋外設備機器の集約配置
・計画供用期間100年のコンクリート

・乾式間仕切壁による改修費削減
・外壁面積の縮小による外装更新費削減
・設備予備配管、スリーブの設置
・設備更新スペースの確保
・太陽光発電による創エネ

豊富な手法を用いたコスト管理の徹底
６物価上昇時代における適切な建設コストマネジメント

７維持管理しやすく長寿命なエコスクール

１

「みんなでこめよう　湯来未来会議  WS」　

※WS：ワークショップ　

STEP 01/ 設計時 STEP 02/ 施工時 STEP 03/ 竣工後
「みんなでつくろう　継承ものづくり WS」 「みんなでつかおう　学校トリセツ  WS」
統合前の学校の記憶を継承
するとともに、自分たちが
つくった学校として、子ど
もたちに生涯にわたって愛
着をもってもらう計画とし
ます。

校舎が完成したら終わりで
はなく、子どもたちや教職
員の方に対して、オープン
スペースなどの各空間の取
り扱い説明会を開催し、校
舎の機能を最大限に使える
よう配慮します。

子どもたちや地域住民、学
校関係者と一緒に、湯来の
誇りとなる学校として、ど
のような計画が良いかを基
本構想・基本計画を基盤と
しながら、議論し、想いを
計画にこめていきます。

３

４

WS でつくった木パネルWS でつくった木パネル
木を使ったサインの設置木を使ったサインの設置

特別支援学級近くの
みんなの交流ベンチ
特別支援学級近くの
みんなの交流ベンチ

会議室を PTA活動室として利用可能
十分な個数のトイレを確保
開放エリア内にエレベーターの確保
事務室（地域開放受付）は
わかりやすく管理しやすい位置
メディアセンターの施錠可能

平日の日中開放時間： 地域活動室、みんなの広場、菜園、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ開放エリア ：
開放時間： 開放エリア ：放課後・休日 １次開放エリアに加え、ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ、特別教室

１次開放

２次開放

１次開放
エリア

２次開放
エリア

建設コストを削減する合理的設計手法
・凹凸の少ないシンプルな平面形状
・経済スパンや耐力壁を用いた構造計画
・型枠・鉄筋のユニット化

・工業製品や汎用品の積極的採用
・内外装部材の規格化・標準化
・与条件整理による整備規模の適正化

湯来の気候に寄り添った環境にやさしい長寿命な学校
維持管理・メンテナンスに配慮した長寿命化型設計手法

・バルコニーの全周設置による清掃性向上
・耐候性の高い材料や機器の採用
・清掃性に配慮した、建材選定
・屋外設備機器の集約配置
・計画供用期間100年のコンクリート

・乾式間仕切壁による改修費削減
・外壁面積の縮小による外装更新費削減
・設備予備配管、スリーブの設置
・設備更新スペースの確保
・太陽光発電による創エネ

１階 ２階 ３階


