

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100063001
- 2 工事名 中1区霞庚午線電線共同溝整備工事（7-1）
- 3 開札日 令和7年6月2日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<p>1 第0002号 明細書 電線共同溝工 管路工 管路材設置（電線共同溝）VP管φ250（ボディ管）10Rの管路材料単価について 建設物価¥30,400と積算資料¥34,200を平均した¥32,300円採用されるべきではないでしょうか。</p> <p>2 第9001号明細書 鋼材運搬において、設計書には“夜1”の表記があり、補正がかかるのではないかとありますが、開示資料には補正が掛かっていません。御確認願います。</p>	<p>1 刊行物資料等の平均値を採用価格としなければならないところ、一方の刊行物の単価を採用単価としてしまいました。</p> <p>2 鋼材運搬の単価に深夜早朝割増の補正がありませんでした。</p>

検証結果
<p>積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。このため、再度積算及び予定価格を算出し、入札の公平性が損なわれていないかを検証した結果、落札候補者に変更が生じる結果となりました。このため、当該入札を中止します。</p>