

工 事 名：安佐北 3 区 1 0 0 0 号線道路改良工事（7－1）

工事場所：安佐北区亀山南一丁目

積算参考資料

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

広島市安佐北区地域整備課

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項
見積単価	見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休 2 日工事の補正がかかる前の単価である。
土工数量関係	作業土工の数量については、閲覧設計図書に示すとおりの数量を見込んでいるが、契約書では一式計上とし、変更の対象としない。 ただし、対象工種の数量の増減や構造変更により数量が変更となる場合はこの限りでない。

月単位の週休2日工事に係る積算について

本工事は、月単位（4週間の期間内）で振替日の設定を行う「月単位の週休2日工事」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計から月単位で4週8休以上であった場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.04】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【機械経費（賃料）：1.02】

【共通仮設費率：1.03】

【現場管理費率：1.05】

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価 試行要領の別表3参照

※ 月単位で4週8休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「週休2日交替制工事」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「週休2日交替制工事」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「週休2日交替制工事」の補正係数により変更を行う。

なお、月単位の「週休2日交替制工事」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.04】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価 試行要領の別表3参照

※ 月単位で4週8休に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	無収縮モルタル用型枠	箇所	R0706	495	その他資 材等	全間接費の 対象	
TA0002	1号横断用U型側溝(支給品) T-25 300×300×2000	本	R0706	52,140	支給材料 (一般)	共通現場の 対象	
TA0003	1号横断用U型側溝 T-25 300×300×1200	本	R0706	41,670	材料単価	全間接費の 対象	
TA0004	1号横断側溝用グレーチング300用支給品 NS普通目 T-25 L=1000 ボルト固定	枚	R0706	25,680	支給材料 (一般)	共通現場の 対象	
TA0005	1号横断用U型側溝 T-25 300×300×2000	本	R0706	52,140	材料単価	全間接費の 対象	
TA0006	横断側溝用グレーチング 300用 NS普通目 T-25 L=1000 ボルト固定	枚	R0706	25,680	材料単価	全間接費の 対象	
TA0008	プレキャスト集水樹(支給品) 300×300×600	基	R0706	51,800	支給材料 (一般)	共通現場の 対象	
TA0009	プレキャスト集水樹蓋 支給品 T-25 普通目 300×300 ボルト固定	枚	R0706	15,000	支給材料 (一般)	共通現場の 対象	
TA0010	2号横断用U型側溝 T-25 300×400×2000	本	R0706	62,640	材料単価	全間接費の 対象	
TA0011	2号横断用U型側溝 T-25 300×400×1300	本	R0706	50,080	材料単価	全間接費の 対象	