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様式第３号（第１０条関係） 

 

積算疑義の申立に対する回答書 

１ 案件番号 2025100379001 

２ 工 事 名 安佐南４区４５３号線舗装改良工事（７－１） 

３ 開 札 日 令和７年９月１６日 

 

申立内容 回   答 

・第0001号明細書 舗装工 切削オーバーレ

イ工について 

 金入設計書のアスファルト単価40,500円

/tの場合11,940円/m2になると思われます

が、12,140円/m2になっています。夜間割増

しの補正が二重に計上されていないかご確

認をお願いします。 

 

 

夜間割増しの補正が二重に計上されてい

ました。 

 

検証結果 

積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候
補者に変更が生じる結果となりました。 
このため、当該入札を中止します。 
 

 


