工事名:白木町梶名2号水路改良工事(7-1)

工事場所:安佐北区白木町大字志路

## 積算参考資料

(注)(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

安佐北区役所農林建設部農林課

## 積算参考資料

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参 者として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の 条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

提示項目	提示事項
週休2日関係	「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。
仮設関係	水替工で使用する暗渠排水管の規格は、呼び径300mm高密度ポリエチレン管(シングル構造)としている。損料率は0.2としている。

## 完全週休2日(土日)に係る積算について

本工事は、週単位(7日ごと)で振替日の設定を行う「完全週休2日(土日)」である ため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」により当初設計において、工事着 手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。 なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費:1.02】(設計業務委託等技術者単価は除く)

【共通仮設費率: 1. 02】 【現場管理費率: 1. 03】

市場単価(港湾工事は除く) 試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価 試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日(土日)」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。

なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費:1.02】(設計業務委託等技術者単価は除く)

【現場管理費率:1.03】

市場単価(港湾工事は除く) 試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価 試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係 数を減じた変更を行う。