

違算の概要について

令和7年11月28日に入札中止を行った「釜ヶ原川改良工事（7－1）」の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2025100655001
工事名	釜ヶ原川改良工事（7－1）
中止理由	市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じるため。
違算の概要	材料単価の誤り
内容	・明細第 0017 号 集水桝工 蓋版について 集水桝の蓋材料単価を落とし込み式の単価とすべきところを、ボルト固定式の単価で積算しており、誤りがありました。
問い合わせ先	安佐南区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 電話番号（082）831－4960