

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100835001
- 2 工事名 仁保一丁目16地区（追加）急傾斜地崩壊防止工事（7-1）
- 3 開札日 令和8年2月25日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第SA0016号特殊代価表 1号集水桝のコンクリートについて、16,220円/m ³ となっておりますが、43,630円/m ³ ではないでしょうか。	1号集水桝のコンクリートについて、誤った単価で算出していたため、「43,630円/m ³ 」となるどころ、「16,220円/m ³ 」で積算していました。
第SA0010号特殊代価表 仮設防護柵の防塵ネットの単価について、107円/m ² となっておりますが、単価算出根拠を教えてください。	仮設防護柵の防塵ネットについて、誤った単価で算出していたため、「99円/m ² 」となるどころ、「107円/m ² 」で積算していました。
第SA00112号特殊代価表 伐採の処分費（幹・枝）（竹）が、5,000円/m ³ となっておりますが、2,200円/m ³ ではないでしょうか。	処分費（幹・枝）（竹）の単価は、処分費（竹・木根）の5,000円/m ³ を使用しています。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。このため、再度積算を行い予定価格を算出し、入札の公正性が損なわれていないかを検証した結果、落札候補者に変更が生じる結果となりました。このため、当該入札を中止します。