

## 違算の概要について

令和8年3月24日に入札中止を行った一般国道191号舗装改良工事（8-1）の違算の概要については下記のとおりです。

### 記

案件番号	2025100952001
工事名	一般国道191号舗装改良工事（8-1）
中止理由	数量に誤りがあったため
違算の概要	単価の誤りによる違算
内容	舗装工における(第0002明細)アスファルト舗装補修工の(SA0001)クラック防止シート張の施工単価について、施工機械の適用規格を誤っていたため、過大に積算していた。
問い合わせ先	安佐北区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 電話番号（082）819-3946