

## 質疑に対する回答

【工事名】長束八木線（6工区）舗装新設その他工事（8-1）

【公告日】令和8年 6月 9日

質 疑	回 答
<p>1. 第 SA0001 号 特殊代価表 不陸整正 補足材無し</p> <p>小型バックホウ（クローラ）〔標準〕排出ガス対策型（第1次）山積 0.08 m<sup>3</sup>（平積 0.06 m<sup>3</sup>）は 13 欄でしょうか。</p> <p>2. 第 SA0001 号特殊代価表 不陸整正 補足材無し について、 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 は、機損表-13 欄でしょうか？ 違う場合は出典根拠をご教示願います。</p> <p>3. 第 0005 号 明細表 防護柵工 防止柵工</p> <p>横断・転落防止柵設置工（材工共）において J04＝支柱間隔 2m でなく支柱間隔 3m ではないでしょうか。</p> <p>4. 第 SA0004 号 立入防護柵設置工 支柱間隔 1500 のネットフェンス材料費の規格の出典元を教えてください。 （通常は構造図にあるフェンスの金額は、支柱間隔 2000 しか公表されていません）</p>	<p>1. 機械損料表の 13 欄で計上しています。</p> <p>2. 上記と同じです。</p> <p>3. 支柱間隔 2m で積算してください。</p> <p>4. 立入防護柵について、支柱間隔（1.5m→2m）と施工延長（9m→8m）に誤りがありました。 <b>なお、入札を一旦停止し、修正後、再開します。入札の手続きの再開については、ホームページでお知らせします。</b></p>