
 

工 事 名 ：長束八木線（６工区）道路新設工事（８－１） 

工事場所：安佐南区緑井七丁目 
 
 
 
 

積算参考資料 
 
 

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資

するために、発注者が用いた積算資料を参考と

して提示するもので、請負契約上拘束力を生じ

るものではなく、誤謬または契約後の条件変化

による場合を除き、契約上の変更対象となりま

せん。）  
広島市安佐南区地域整備課  



 

積算参考資料 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参

考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の

条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 
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見積単価 

 

 

 

 

 

 

見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休 2 日工

事の補正がかかる前の単価である。 

「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休 2 日工事の補正がかかる単

価である。それ以外の資源区分については、週休 2 日工事の補正がかからな

い単価である。 



 

 

完全週休２日（土日）に係る積算について 

 

本工事は、週単位（７日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休２日（土日）」である

ため、以下の方法で積算を行っている。 

 

「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着

手日から起算したすべての週単位で２休以上確保した場合の補正係数を乗じている。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０２】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【共通仮設費率：１．０２】 

【現場管理費率：１．０３】 

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表１、２参照 

土木工事標準単価   試行要領の別表３参照 

 

※ 「完全週休２日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係

数を減じた変更を行う。 

 

 

「完全週休２日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後７日以内に、「完全週

休２日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。 

受理されれば、「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休２

日交替制」の補正係数により変更を行う。 

なお、週単位の「完全週休２日交替制」補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０２】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【現場管理費率：１．０３】 

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表１、２参照 

土木工事標準単価   試行要領の別表３参照 

 

※ 「完全週休２日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係

数を減じた変更を行う。 

 



適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA0110 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

個 R0806

材料単価 全間接費の

H1250-h1250-B1000-L1997-hw700        94,700 対象

TA0120 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

個 R0806

材料単価 全間接費の

H1250-h1250-B1000-L1997-hw900        94,700 対象

TA0130 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

個 R0806

材料単価 全間接費の

H2000-h2000-B1450-L1997-hw850       165,100 対象

TA0140 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

個 R0806

材料単価 全間接費の

H2000-h2000-B1450-L1997-hw1500       165,100 対象

TA0210 ボックスカルバート

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-L1500       416,900 対象

TA0220 ボックスカルバート

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-L1500 箱       437,700 対象

TA0230 ボックスカルバート 209,210

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-1500 差筋6       423,900 対象

TA0240 ボックスカルバート 211

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-L1500 差筋13       432,050 対象

TA0250 ボックスカルバート 230,231

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-L1500 差筋7       425,110 対象

TA0260 ボックスカルバート

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-LM650 箱 差筋3       330,050 対象

TA0270 ボックスカルバート

個 R0806

材料単価 全間接費の

B2500-H1000-LO775 箱 差筋2       363,610 対象

TA0280 PC鋼より線

本 R0806

材料単価 全間接費の

φ15.2mm L8700         9,030 対象

TA0290 PC鋼より線

本 R0806

材料単価 全間接費の

φ15.2mm L6500         6,760 対象

TA0300 アンカープレート

枚 R0806

材料単価 全間接費の

90×90×19 グラウト用         1,860 対象

TA0310 グリップ

個 R0806

材料単価 全間接費の

φ15.2mm用         3,760 対象

TA0400 1号集水桝

基 R0806

材料単価 全間接費の

B300×H300用        56,480 対象

TA0410 1号管渠

ｍ R0806

材料単価 全間接費の

φ300        16,795 対象

-     -1 広島市



適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA0420 1号側溝

ｍ R0806

材料単価 全間接費の

B300×H300×L2000        11,040 対象

TA1000 ブルーシート

m2 R0806

材料単価 全間接費の

3.6×5.4 #2000          48.8 対象

TA1100 土留パネル

m2 R0806

資材損料 全間接費の

深堀用3620BOX下段パネル         9,600 (賃料) 対象

TA1105 土留パネル整備料

m2 R0806

資材損料 全間接費の

深堀用3620BOX下段パネル         3,400 (賃料) 対象

TA1110 土留パネル

m2 R0806

資材損料 全間接費の

深堀用3605平パネル         9,600 (賃料) 対象

TA1115 土留めパネル整備料

m2 R0806

資材損料 全間接費の

深堀用3605平パネル         3,400 (賃料) 対象

TA1120 長尺サポート

本 R0806

資材損料 全間接費の

伸縮35（連結ボルト付）         7,200 (賃料) 対象

TA1125 長尺サポート整備料

本 R0806

資材損料 全間接費の

伸縮35（連結ボルト付）         1,200 (賃料) 対象

TA1130 長尺サポート

本 R0806

資材損料 全間接費の

エンドピース         2,160 (賃料) 対象

TA1135 長尺サポート整備料

本 R0806

資材損料 全間接費の

エンドピース           400 (賃料) 対象

TA1140 長尺サポート

本 R0806

資材損料 全間接費の

連結ソケット（連結ボルト付）           960 (賃料) 対象

TA1145 長尺サポート整備料

本 R0806

資材損料 全間接費の

連結ソケット（連結ボルト付）           200 (賃料) 対象

TA1150 長尺サポート

本 R0806

資材損料 全間接費の

2400エクステンション         2,880 (賃料) 対象

TA1155 長尺サポート整備料

本 R0806

資材損料 全間接費の

2400エクステンション           800 (賃料) 対象

TA1160 長尺サポート

本 R0806

資材損料 全間接費の

900エクステンション         1,440 (賃料) 対象

TA1165 長尺サポート整備料

本 R0806

資材損料 全間接費の

900エクステンション           500 (賃料) 対象

TA1170 スイング金具

個 R0806

資材損料 全間接費の

ベースマウント         3,600 (賃料) 対象
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適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA1175 スイング金具整備料

個 R0806

資材損料 全間接費の

ベースマウント           600 (賃料) 対象

TA1180 スイング金具

個 R0806

資材損料 全間接費の

取付ブロック         4,200 (賃料) 対象

TA1185 スイング金具整備料

個 R0806

資材損料 全間接費の

取付ブロック           600 (賃料) 対象

TA1190 スイング金具

個 R0806

資材損料 全間接費の

ピン           600 (賃料) 対象

TA1195 スイング金具整備料

個 R0806

資材損料 全間接費の

ピン           200 (賃料) 対象

TA1200 吊下げロープ

本 R0806

材料単価 全間接費の

2組（3.2t）2.5m       101,000 対象

TA1210 Rピン

個 R0806

材料単価 全間接費の

50本入         5,000 対象
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工 事 名

図 面 名

縮　尺

事業者名

図示

仮設図

令和 8年 6月

図面番号

安佐南区役所農林建設部地域整備課

1 / 1

長束八木線（６工区）
道路新設工事（８－１）
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※地盤条件:砂質土 N=10 φ30°単位体積重量19kN/m3
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