

質 問 ・ 回 答 書

業務名：観音地区下水道実施設計業務 8－2

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	公募型プロポーザル説明書 1 頁 1 (3) 特記仕様書〔基本設計・詳細設計業務編〕 3	本業務の工期は令和 9 年 3 月 31 日と定められていますが、特記仕様書 3「設計方針について」においては、次の事項を踏まえて検討を行うこととされております。 ①広島市下水道工事事故調査検討委員会における各種検討結果 ②別途発注する地質リスク調査検討業務において整理された地質・地下水に起因するリスク ④別途実施する鉄道施設を対象とした FEM 解析の結果 これらの項目について、各々の状況により時間を要した場合、工期の変更（延伸）についてご協議・ご相談させていただくことは可能でしょうか。	委託期間の延長については、広島市委託契約約款（建設コンサルタント業務等用 B）第 23 条のとおり、その責めに帰することができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に委託期間の延長変更を請求することができます。
2	特記仕様書〔基本設計・詳細設計業務編〕 4 (3)	特記仕様書 4 (3)「関係者説明資料の作成」での関係者をご教示願います。	関係者とは、近接する鉄道施設等のインフラ管理者や地域住民等を想定しています。

（注） この質疑応答書は、観音地区下水道実施設計業務 8－2 特記仕様書（共通編、基本設計・詳細設計業務編）等の追補とみなします。