

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2026100129001
- 2 工事名 上安六丁目4地区急傾斜地崩壊防止工事（8－1）
- 3 開札日 令和7年7月7日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回答
第0018号明細書 仮設防護柵工 第SA0001号特殊代価表 ひし形金網 線径 4.0mm 網目40mmの単価は@2,200円/㎡ではなく @2,220円/㎡ではありませんか？	・第0018号明細書 仮設防護柵工 第SA0001号 仮設防護柵（タイプⅧ）におけるひし形金網 の単価について、誤りがありました。
第9001号明細書 準備費 伐採 第SA0018号特殊代価表 処分 幹・枝の単価 は@3,500円/空㎡ではなく@2,200円/空㎡で はありませんか？	・第9001号明細書準備工 第SA0018号伐採 処分費（幹・枝）について、土木工事施工条 件の受入施設の記載に誤りがありました。
第9001号明細書準備工について 伐採処分費（幹・枝）3,500円/㎡とありま すが、処分費ゴールドフォレストであれば 2,200円/㎡の間違いではありませんか。	
第0007号 明細書 法面工について 鉄筋挿入工 105mとありますが、561mで はありませんか。	上安六丁目4地区急傾斜地崩壊防止工事（7 －1）についての疑義申立期間は過ぎている ため、回答できません。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。 このため、当該入札を中止します。