

# 違算の概要について

令和8年9月29日に入札中止を行った「通矢水路改良工事（8－1）」の違算の概要については下記のとおりです。

## 記

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 案件番号   | 2026100400001                                           |
| 工事名    | 通矢水路改良工事（8－1）                                           |
| 中止理由   | 数量に誤りがあったため                                             |
| 違算の概要  | 経費計上の誤りによる違算                                            |
| 内容     | 敷鉄板の運搬について、積込、取卸しに要する費用（往復）を計上していなかったため、過少に積算した。        |
| 問い合わせ先 | 佐伯区役所農林建設部農林課<br>広島市佐伯区海老園二丁目5番28号<br>電話番号（082）943－9751 |