
違算の概要について 

 

 

 令和８年１０月１９日に入札中止を行った東部河岸緑地（広島駅南口Ａブロック前）整

備工事（８－１）の違算の概要については下記のとおりです。 

 

記 

 

案件番号 2026100397001 

工事名 東部河岸緑地（広島駅南口Ａブロック前）整備工事（８－１） 

中止理由 数量・単価に誤りがあったため 

違算の概要 材料単価の設定の誤りによる違算 

内容 設計書におけるインターロッキングブロック工において、材

料単価を二重計上し、過大に積算した。 

問い合わせ先 都市整備局緑化推進部公園整備課 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

電話番号（０８２）５０４－２３９３ 

  


