様式第３号（第１０条関係）

積算疑義の申立に対する回答書

１ 案件番号　2026100441002
２ 工 事 名　安佐北３区１０３号線ほか２路線道路改良その他工事（８－１）
３ 開 札 日　令和８年１１月４日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回　　答
第AMA0003号　明細書　発生土処理 金入設計書のダンプトラック運転工の運搬距離が6.8kmになっていますが、設計書は4t車（現場内運搬）であり、運搬距離0.5kmだと思われます。 3075円/㎥ではなく878円/㎥ではないでしょうか。	第AMA0003号　明細書　発生土処理 ダンプトラック運転工の運搬距離に関しては、本市所管の土砂仮置場（片道運搬距離 6.8km）へ搬出することを土木工事施工条件に記載しています。 よって、設計書の運搬費に誤りはありません。
第AMA0005号　明細書　強化プラスチック複合管 強化プラスチック複合管　JSWAS規格　2種　φ800×2000㎜の材料単価は135,200円/本になっていますが、101,000円/本ではないでしょうか。 135,200円/本である場合、見積り単価であれば見積単価一覧表に記載するべきではないでしょうか。 ご確認お願い致します。	第AMA0005号　明細書　強化プラスチック複合管 強化プラスチック複合管の材料単価に関しては、統一基本単価表のとおりとなります。 よって、設計書の単価に誤りはありません。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。