

## 質疑応答書

クラウドサービスにおける広島市保健師業務支援システム導入に係る閉域通信網構築  
・運用保守業務について

	項目	質問	回答
1	1 頁 6.調達内容（機器） （2）ios タブレット 端末の仕様	iPad2 台が調達内容となっておりますが、メーカーからの供給自体が枯渇しており納期が確約できない可能性が高い状態となります。この2台を後術のモバイル型 PC やノート PC を代替とすることは可能でしょうか。	iPad2 台について代替は想定しておりません。 ただし、半導体の供給不足に伴い iPad の調達に不測の日数を要する場合は、契約締結後に協議の上、調達内容（機器）を変更する場合があります。
2	2 頁 6.調達内容（機器） （2）モバイル型 PC の仕様	HDD の項目の「※ 端末のデータを暗号化すること。」の記載は Windows 標準の暗号化機能である BitLocker を有効化する、という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
3	2 頁 6.調達内容（機器） （2）モバイル型 PC の仕様	同上	お見込みのとおり。
4	6 頁 10. (2) ア (ア)	PC の修理時にはキッティング前の状態となりますので、USB メモリでの復元は発注者様で作業を実施いただくという認識でよろしいでしょうか？	お見込みのとおり。
5	9 頁 17.スケジュール	iPad の制限設定に必要な ABM の設定および MDM の連携にかかる日程および、Apple 製品のメーカー供給自体が全世界的に停滞（半導体）していること、また開札から納品までの日程が短期なため閉域網の	半導体の供給不足に伴いネットワーク機器等の調達に不測の日数を要する場合は、契約締結後に協議の上、スケジュール（予定）を変更する場合があります。

		開通とキッティングを実施すると、2月端末設置を確約できない可能性がございます。「正式なスケジュールは契約締結後に協議の上、変更となる場合がある」との記載に則り、3月以降の納品となる可能性について許容いただくことは可能でしょうか？	
--	--	--	--

※ この用紙には、会社名等、質問者を特定可能な情報を記載しないこと。