

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2023100972001
- 2 工事名 安佐北3区178号線側溝改良工事（5-1）
- 3 開札日 令和6年2月29日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
1. 特殊代価表 街路型自由勾配側溝工にある、排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000mm 1000kg/個以下 [制約なし、昼] の積算単価について、4週8休補正係数が乗じていないものと思われる。	1. 特殊代価表 街路型自由勾配側溝工の第SA0030号から第SA0034号の排水構造物工に、4週8休補正係数を乗じていませんでした。

検証結果

積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。
このため、当該入札を中止します。