

## 積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 202310109001
- 2 工事名 西区内舗装その他補修工事〔その1〕（単価契約）
- 3 開札日 令和6年 3月 5日  
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<p>①107号工種の土のう積工 購入土について、購入土の単価が土砂等運搬の単価とミヤケンリサイクル施設の単価を組み合わせても一致しません。</p> <p>購入土単価の詳細を教えてください。</p> <p>仮に設計単価に誤りがあった場合、単価契約の金額が異なることとなりますが、どのように対処されますでしょうか。</p>	<p>①市の積算に誤りがありました。なお、判明した違算による単価契約の金額の誤りについては、工事完了までに設計書を正すことにより、変更契約を行います。</p> <p>（違算の内容）</p> <p>購入土単価の算出過程において、運搬費の労務費について、誤って週休2日補正（4週8休以上）を乗じていた。</p> <p>単価（経費抜き）の差異 40円の過大</p>

### 検証結果

積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。