

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2024100667001
- 2 工事名 霞庚午線（9工区）電線共同溝その他整備工事（6－1）
- 3 開札日 令和6年12月16日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
1. 第AMA0001号 明細書 管路材設置（電線共同溝工）、VP管φ250直管、管台 電力管 VPφ100-150Pについて、建設物価調査会と経済調査会の平均単価が採用されるべきではないでしょうか。	1. VP管φ250直管の材料単価については、統一基本単価を採用しています。 管台 電力管 VPφ100-150Pの材料単価については、建設物価調査会（建設物価）と経済調査会（積算資料）の平均単価を採用すべきところ、片方の単価を採用していました。このため、平均単価である348円/個が正しい単価となります。
2. 第SA0006号 特殊代価 杭基礎（連続部）打込工事費（道路用照明基礎）について、建設物価調査会（土木コスト情報）と経済調査会（土木施工単価）の平均単価が採用されるべきではないでしょうか。 安値に週休2日の補正を掛けているのではないのでしょうか。	2. 打込工事費（道路用照明基礎）については、建設物価調査会（土木コスト情報）と経済調査会（土木施工単価）の平均単価を採用すべきところ、片方の単価を採用していました。このため、平均単価に週休2日（月単位）の補正係数1.03を乗じた221,656円/基が正しい単価となります。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。