
 

工 事 名 ：一般県道志和口向原線路肩改良工事（６－１） 

工事場所：安佐北区白木町大字有留 

 

 

 

 

積算参考資料 

 
 

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資

するために、発注者が用いた積算資料を参考と

して提示するもので、請負契約上拘束力を生じ

るものではなく、誤謬または契約後の条件変化

による場合を除き、契約上の変更対象となりま

せん。）  

広島市安佐北区地域整備課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

積算参考資料 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参

考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の

条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 

提 示 項 目 提  示  事  項 

 

週休２日関係 

 

見積単価 

 

 

 

 

 

殻運搬（人力

積込） 

 

 

土工数量関係 

 

 

電算小代価表 

 

「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。 

 

見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休2日工

事の補正がかかる前の単価である。 

「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』及び『機械賃料（2DaW）』は週休

2日工事の補正がかかる単価である。それ以外の資源区分については、週休

2日工事の補正がかからない単価である。 

 

第００１８号明細書 殻運搬の積算方法は下記URLに代価表の算出方法を掲

載しています。 

URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/399705.html 

 

土工数量（床堀、埋戻し）【床堀、埋戻し、のみ積算参考資料として提示、契

約書は一式計上】 

 

契約書に綴じこまない、電算小代価表等。 

 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/399705.html


 

（別紙） 

月単位の週休２日工事に係る積算について 

 

本工事は、月単位（４週間の期間内）で振替日の設定を行う「月単位の週休２日工事」

であるため、以下の方法で積算を行っている。 

 

「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計から月単位で４週

８休以上であった場合の補正係数を乗じている。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０４】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【機械経費（賃料）：１．０２】 

【共通仮設費率：１．０３】 

【現場管理費率：１．０５】 

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表１、２参照 

土木工事標準単価   試行要領の別表３参照 

 

※ 月単位で４週８休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じ

た変更を行う。 

 

 

「週休２日交替制工事」の実施を希望する場合、契約締結後７日以内に、「週休２

日交替制工事」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。 

受理されれば、「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により「週休２日交

替制工事」の補正係数により変更を行う。 

なお、月単位の「週休２日交替制工事」補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０４】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【現場管理費率：１．０３】 

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表１、２参照 

土木工事標準単価   試行要領の別表３参照 

 

※ 月単位で４週８休に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減

じた変更を行う。 



適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA0001 道路反射鏡既設撤去（再利用）

基 R0610

その他施 全間接費の

支柱・基礎・反射鏡（再利用目的）        31,319 工単価等 対象

TA0002 道路反射鏡設置（再利用）

基 R0610

その他施 全間接費の

支柱・基礎・反射鏡（再利用）        32,677 工単価等 対象
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