

設計図書に対する質問への回答書

工事名	一般県道府中祇園線道路改良工事（6－2）		
課 名	広島市道路交通局道路部街路課	回答日	令和6年12月 5日
質 疑 事 項		回 答	
1.	第 0003 号明細書 道路土工 処分費 廃プラ処分費での（株）クリーンエナジーの t 当りの廃プラ処分費を教えてください。	第 0003 号明細書 道路土工 処分費 廃プラ処分費に誤りがありましたので、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続きについては、改めてホームページでお知らせします。	
2.	第 0011 号明細書 排水構造物工 側溝工 U型側溝工 108m について、設計書の積算条件には、J02=2000, 1000kg/個以下、J04=道路用鉄筋コンクリート側溝、落ち蓋式 1 種 300A (300×300×2000) になっていますが、図面と設計書適用欄には PU1-B300-H300 とあります。どちらで積算されていますか。	第 0011 号明細書 排水構造物工 側溝工 U型側溝工（PU1-B300-H300）に誤りがありましたので、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続きについては、改めてホームページでお知らせします。	
3.	第 0017 号明細書 縁石工 地先境界ブロック 図面では基礎コンクリートが明示されていますが、設計書では計上されておられません。どちらが正しいのでしょうか？	第 0017 号明細書 縁石工 地先境界ブロック 地先境界ブロックに誤りがありましたので、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続きについては、改めてホームページでお知らせします。	
4.	経費情報 週休 2 日補正が 4 週 8 休以上で補正されています。4 週 8 休以上・通期+月単位でないでしょうか？	経費情報における週休 2 日補正に誤りがありましたので、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続きについては、改めてホームページでお知らせします。	