

正誤表				
工事名	安佐町古堀地区小規模崩壊地復旧工事（6－1）			
工事担当課	安佐北区役所農林建設部農林課			
公告日	2024年11月19日			
番号	修正箇所	修正内容		備考欄
1	「積算参考資料」施工単価表 アンカー設置工（ロープ伏工）の アンカー単価	誤	正	別紙1
		53,500円	53,570円	
2	「積算参考資料」提示事項	見積単価及び仮設関係について、週休2日補正の説明を記載しました。		別紙2

積算参考資料

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

提 示 項 目	提 示 事 項
見積単価 諸経費関係 仮設関係	見積単価については、別添「登録単価一覧表」のとおり。 ラフテレーンクレーン（賃料）、巨石小割工については、週休二日補正係数を乗じた単価である。 別紙 1 のとおり。 モノレール ・ 設置延長 1 0 5 m（設置期間 2 か月未満）を見込んでいる。 ・ 動力車 500 kg積/45°、土木平台車 500 kg積/45°、乗用台車 2 人乗り 500 kg/45° を各 1 台及びレール資材 500 kg積/45° に週休二日補正係数を乗じた単価を見込んでいる。 ・ 返納整備費については、週休二日補正係数を乗じた賃料をもとに算出している。 ※別紙図面を参照 ラフテレーンクレーン ・ 1 6 t 吊りを見込んでいる。 ※別紙図面を参照