

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2024100637001
- 2 工事名 宇品東第一公園ほか1公園遊具取替工事
- 3 開札日 令和6年11月27日
(再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日)

申立内容	回 答
宇品東第一公園のAMA0001号明細書の殻運搬（人力積込）について、広島市技術管理課が公表している「殻運搬（人力積込）の代価表による算出方法」に則って積算すると ・ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 0.152 供用日 ・タイヤ損耗費及び補修費（良好） 0.152 供用日 ・運転手（一般） 0.130 人 ・軽油 1. 2号パトロール給油 2.857L 上記内容により 4,082 円/m³ が正ではないでしょうか。 また同様に松川公園のAMA0001号明細書の殻運搬（人力積込）は 5,310 円/m³ が正ではないでしょうか。	殻運搬（人力積込）の積算方法に誤りがありました。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。 このため、当該入札を中止します。