

違算の概要について

令和7年2月4日に入札中止を行った安佐北4区42号線道路防災工事（6－1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2024100779001
工事名	安佐北4区42号線道路防災工事（6－1）
中止理由	設計数量計上及び単価の適用に誤りがあったため
内容	・第9001号明細書 運搬費 鋼材運搬費において、1式の金額の中に仮設材の積込み取り卸し費が往復分計上しており、仮設材の積込み取り卸し費の往復分が二重計上していたため、過大に積算した。 ・第SA0130号特殊代価表高所作業車運転において、軽油1.2号（パトロール給油）を適用すべきところ、誤って軽油1.2号（船舶）の単価を適用したため、過小に積算した。
問い合わせ先	安佐北区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 電話番号（082）819－3947