

違算の概要について

令和7年3月7日に入札中止を行った「主要地方道久地伏谷線舗装改良その他工事（6-1）」の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2024100883002
工事名	主要地方道久地伏谷線舗装改良その他工事（6-1）
中止理由	市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じるため。
違算の概要	処分費の誤り
内容	第0002号明細書の残土処分等の処分費に「建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表」「（令和6年12月）令和6年12月16日修正」に記載の単価を適用していなかった。
問い合わせ先	安佐南区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 電話番号（082）831-4960