

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2024100883002
- 2 工事名 主要地方道久地伏谷線舗装改良その他工事（6-1）
- 3 開札日 令和7年3月5日

申立内容	回 答
<p>（1）第0002号明細書の残土等処分費について2,500円/m³で計上されていますが、「建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表」「(令和6年12月)令和6年12月16日修正」によれば2,800円/m³となっております。</p> <p>違算ではないでしょうか。</p> <p>（2）第0002号明細書 運搬処理工の残土処分について（有限会社水野砂利奥畑再資源化施設） 残土処分費 m³当たり2500円で見込まれていますが、「建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表」（令和6年12月16日修正）には、2800円の記載となっております。</p>	<p>第0002号明細書の残土処分等の処分費に「建設発生土及び建設廃棄物処分費一覧表」「(令和6年12月)令和6年12月16日修正」に記載の単価を適用していませんでした。</p>

検証結果
<p>積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。</p> <p>このため、当該入札を中止します。</p>