

違算の概要について

令和7年6月5日に入札中止を行った中1区霞庚午線電線共同溝工事（7－1）の違算の概要について、以下のとおりです。

記

案 件 番 号	2025100063001
工 事 名	中1区霞庚午線電線共同溝工事（7－1）
中 止 理 由	数量に誤りがあったため
違 算 の 概 要	単価の設定の誤りによる違算
内 容	- VP管φ250（ボディ管）10Rの材料単価について、物価資料に掲載されている価格の平均値を計上するところ、一方の物価資料の価格を採用したため、過少に積算していました。 - 鋼材運搬について、深夜早朝割増を見込まなければならないところ、深夜早朝割増なしで算出していたため、過少に積算していました。
問い合わせ先	中区役所建設部地域整備課 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 TEL：082-504-2583