正　誤　表

工　事　名	主要地方道矢野安浦線舗装補修工事（７－１）
工事担当課	安芸区役所農林建設部維持管理課
公　告　日	令和７年　６月　３日

番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
	（経費内訳根拠表） ・施工地域・工事場所区分	・大都市	・一般交通影響有①	別紙１、２

誤

経　費　内　訳　根　拠　表　［　経費情報　］

経　費　項　目	入　力　情　報
◆主たる工種	06：舗装工事
◆施工地域・工事場所区分	5：大都市
◆現場環境改善費計上区分	0：計上しない
◆緊急工事による補正	0：補正しない
◆前払金支出割合	5：35%を超える場合
◆契約保証の方法	2：金銭的保証
◆週休２日補正	8：補正あり(4週8休以上・通期＋月単位)
◆ICT補正	0：補正なし
◆消費税率	10.00%
◆間接労務費・工場管理費計上区分	0：計上しない
◆適用年版	令和07年04月
◆単価採用地区	安芸区

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

正

経　費　内　訳　根　拠　表　［　経費情報　］

経　費　項　目	入　力　情　報
◆主たる工種	06：舗装工事
◆施工地域・工事場所区分	3：一般交通影響有①
◆現場環境改善費計上区分	0：計上しない
◆緊急工事による補正	0：補正しない
◆前払金支出割合	5：35%を超える場合
◆契約保証の方法	2：金銭的保証
◆週休２日補正	8：補正あり(4週8休以上・通期＋月単位)
◆ICT補正	0：補正なし
◆消費税率	10.00%
◆間接労務費・工場管理費計上区分	0：計上しない
◆適用年版	令和07年04月
◆単価採用地区	安芸区

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市