

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100255001
- 2 工事名 七塚川改良工事（7－1）
- 3 開札日 令和7年8月1日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第0012号 明細書 排水構造物工 管渠工1号管渠工、2号管渠工、3号管渠工、暗渠排水管（VU150）、暗渠排水管（VU100）の排水管の単価がm当たりではなく、すべて1本あたりの単価になっています。	暗渠排水管（VU150）、暗渠排水管（VU100）の排水管単価を、m本当たりの単価とすべきところを本当たりの単価で積算しており、誤りがありました。
第SA0030号 特殊代価表 工事用道路工 大型土のう製作・設置・撤去（製作・設置）で使用する大型土のうの単価が広島市大型土のうの単価1,140円になっていますが、仮設平面図では耐候性大型土のう（1年）になっているので使用する大型土のうの単価は3,770円ではないでしょうか。	大型土のうの単価を耐候性土のう（1年）の単価とすべきところを大型土のう容量1m ³ 角形(□86cm×120cm)の単価で積算しており、誤りがありました。
第0015号明細書構造物撤去工 運搬処理工 残土等処分について、土砂等運搬では、2tダンプトラックを運搬で見込んでいるが、処分費が10tダンプになっており、2tダンプの処分費になるのではないかと。	第0015号明細書構造物撤去工 運搬処理工 残土等処分について、2tダンプの単価とすべきところを、10tダンプの単価で積算しており、誤りがありました。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。 このため、当該入札を中止します。