

違算の概要について

令和7年9月19日に入札中止を行った「安佐南4区453号線舗装改良工事（7-1）」の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2025100379001
工事名	安佐南4区453号線舗装改良工事（7-1）
中止理由	市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じるため。
違算の概要	材料単価の誤り
内容	第0001号明細書 切削オーバーレイ のアスファルト材料について、昼間単価を適用するべきところ夜間単価を適用し、夜間割増の二重計上をしていた。
問い合わせ先	安佐南区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 電話番号（082）831-4960