

違算の概要について

令和7年9月19日に入札中止を行った東蟹屋陸橋補修工事（7－1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 案件番号   | 2025100348001                                              |
| 工事名    | 東蟹屋陸橋補修工事（7－1）                                             |
| 中止理由   | 足場工単価の標記に誤りがあったため                                          |
| 違算の概要  | システム入力上誤りがあったため                                            |
| 内容     | 足場工における吊足場において、積算参考資料のとおり吊足場で積算していたが、明細書に塗装用吊足場と誤って標記していた。 |
| 問い合わせ先 | 東区役所建設部維持管理課<br>広島市東区東蟹屋町9番38号<br>電話番号（082）568－7747        |