

工 事 名 : 江波地区下水道改築 7 - 3 2 号工事

工事場所 : 中区江波西一丁目ほか 9 町

積算参考資料

(注)

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

広島市下水道局施設部管路課

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項						
週休2日関係	「設計業務委託等技術者単価」及び「管路調査技師、管路調査助手、管路調査作業員、調査技師補、調査補助員」は労務費の補正対象としない。						
諸経費関係	【積算上の工種区分、施工地域・工事箇所区分等】 <table><tr><td>工種</td><td>施工地域・工事場所区分</td><td>その他補正</td></tr><tr><td>下水道工事（４）</td><td>大都市（２）</td><td>別添１のとおり</td></tr></table>	工種	施工地域・工事場所区分	その他補正	下水道工事（４）	大都市（２）	別添１のとおり
工種	施工地域・工事場所区分	その他補正					
下水道工事（４）	大都市（２）	別添１のとおり					
安全対策関係	交通誘導員は積算参考設計書のとおり見込んでいる。 【人数は積算参考資料として提示、検査検収の対象外】						

（別紙）

完全週休2日（土日）に係る積算について

本工事は、週単位（7日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休2日（土日）」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【共通仮設費率：1.02】

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。

なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	ストリップ L形(1段爪)	m	R0708	9,610	材料単価 (更生材)	全間接費の 対象	
TA0002	SFジョイナー L形 (PEタイプ)	m	R0708	2,030	材料単価 (更生材)	全間接費の 対象	
TA0003	ストリップ S型(1段爪)	m	R0708	7,980	材料単価 (更生材)	全間接費の 対象	
TA0004	SFジョイナー S形 (PEタイプ)	m	R0708	1,830	材料単価 (更生材)	全間接費の 対象	
TA0005	スペーサー L型	m	R0708	13,100	材料単価 (更生材)	全間接費の 対象	
TA0006	スペーサー S型	m	R0708	10,900	材料単価 (更生材)	全間接費の 対象	
TA0007	製管機損料 φ 1500mm以上	日	R0708	54,000	機械損料	全間接費の 対象	
TA0008	製管機損料 φ 1350mm以下	日	R0708	45,500	機械損料	全間接費の 対象	
TA0009	ストリップフィーダー損料	日	R0708	19,400	機械損料	全間接費の 対象	
TA0010	空気圧縮機損料 1.4m3/min	日	R0708	1,760	機械損料	全間接費の 対象	
TA0011	緊張リング損料 φ 1800mm	式	R0708	12,100	機械損料	全間接費の 対象	
TA0012	緊張リング損料 φ 800mm	式	R0708	7,660	機械損料	全間接費の 対象	
TA0013	機械損料 注入プラント	日	R0708	123,000	機械損料	全間接費の 対象	
TA0014	機械損料 ホース巻取り機	日	R0708	35,800	機械損料	全間接費の 対象	
TA0015	機械損料 ホース引込ウィンチ	日	R0708	692	機械損料	全間接費の 対象	
TA0016	注入ホース損料 先端混合ノズル共	式	R0708	79,746	機械損料	全間接費の 対象	
TA0017	混和剤 DB2混和剤	k g	R0708	180	材料単価	全間接費の 対象	

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0018	硬化剤 DB2硬化剤	k g	R0708	532	材料単価	全間接費の 対象	
TA0019	添加剤 DB2添加剤	k g	R0708	1,820	材料単価	全間接費の 対象	
TA0021	管口仕上げ材	L	R0708	449	材料単価	全間接費の 対象	
TA0022	エポキシコーキング材	㎡	R0708	3,510	材料単価	全間接費の 対象	
TA0023	送風機損料 軸流式 50/60m3/min	台	R0708	140	機械損料	全間接費の 対象	
TA0025	上水道基本料金 口径：13mm 期間：7日	式	R0708	174	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0026	水 総使用水量：5m3 期間：7日	m3	R0708	5	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0100	クレーン装置付きトラック運転 4t 2.9t吊	日	R0708	29,400	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0101	ダンプトラック運転 2t	日	R0708	8,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0102	特殊機械損料	日	R0708	41,000	機械損料	全間接費の 対象	
TA0103	円形切断工 φ950mm	日	R0708	12,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0104	無収縮モルタル	k g	R0708	182	材料単価	全間接費の 対象	
TA0105	固定金具 3本/組	組	R0708	10,000	材料単価	全間接費の 対象	
TA0106	躯体緊結用ボルト 3本/組	組	R0708	4,500	材料単価	全間接費の 対象	
TA0107	表層材 MSK 18kg/㎡	k g	R0708	500	材料単価	全間接費の 対象	