

工 事 名 : 白木町海戸1号水路改良工事 (7-1)

工事場所 : 安佐北区白木町大字三田

積算参考資料

(注) (この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

安佐北区農林建設部農林課

積算参考資料

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

提 示 項 目	提 示 事 項
見積単価	見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。 単価は週休 2 日工事の補正をかけた単価である。
仮設関係	土留・仮締切工で使用する高密度ポリエチレン管（シングル構造） φ300mmは、損料率0.2を見込んでいる。
土工数量関係	作業土工の数量については、契約書では一式計上とし、変更の対象としない。 ただし、対象工種の数量の増減や構造変更により数量が変更となる場合はこの限りでない。
電算小代価表	特殊代価表は契約書に綴じこまない。

完全週休2日（土日）に係る積算について

本工事は、週単位（7日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休2日（土日）」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【共通仮設費率：1.02】

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。

なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	給水管移設工	式	R0708	151,400	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

平面图

令和7年度施工延長 L=17.3m

設計延長 L=177m



凡 例

水路	
函渠工	
床版工	
護岸工	
アスファルト舗装	
コンクリート舗装	
法面工	
擁壁・張コンクリート	

大型土のう 4袋

作業ヤード 盛土11.7m³

暗渠排水管 L=28m

白木町戸1号水路改良工事（7-1）						
図名	仮 設 図					
図番	1	葉中	1	縮尺	S=1:250	
調 査	調査補佐	主任技師	設 計	檢 査	年 月 日	
					令和7年8月	
広島市安佐北区役所農林建設部農林課						