

工 事 設 計 書

							技術管理課		
設計	検算	検算	照合	係長	課長補佐	課長	係	係長	課長
令和 07 年度			主 管 安佐北区役所農林建設部地域整備課第三整備係				設計 令和 07 年 10 月		
工事名 安佐北 3 区 2 8 5 号線舗装改良工事（7－1）							工期 契約締結の日から 日間 令和 08 年 03 月 16 日まで		
工事場所 安佐北区三入東二丁目									
予算科目			工 事 金 額 (内訳)						
会計 一般会計									
(款) 土木費									
(項) 道路橋りょう費									
(目) 道路新設改良費									

施工理由
本工事は、当該路線において下記のとおり施工するものである。

工事内容	
舗装改良工事	
施工延長 L=422.5m	
舗装工	1 式
区画線工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式

[illegible]

工 事 設 計 書

							技術管理課		
設計	検算	検算	照合	係長	課長補佐	課長	係	係長	課長
令和 07 年度			主 管 安佐北区役所農林建設部地域整備課第三整備係				設計 令和 07 年 09 月		
工事名 安佐北3区285号線舗装改良工事（7－1）							工期 契約締結の日から 日間 令和 08 年 03 月 16 日まで		
工事場所 安佐北区三入東二丁目									
予算科目			工 事 金 額 (内訳)						
会計 一般会計									
(款) 土木費									
(項) 道路橋りょう費									
(目) 道路新設改良費			金 円						

施工理由
本工事は、当該路線において下記のとおり施工するものである。

工事内容	
舗装改良工事	
施工延長 L=422.5m	
舗装工	1 式
区画線工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式

[illegible]