

## 違算の概要について

令和7年11月17日に入札中止を行った東1区94号線道路防災工事（7－1）の違算の概要については下記のとおりです。

### 記

|           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案 件 番 号   | 2025100604001                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 名     | 東1区94号線道路防災工事（7－1）                                                                                                                                                                                                      |
| 中 止 理 由   | 数量に誤りがあったため                                                                                                                                                                                                             |
| 違算の概要     | 1, 2 数量・単価の誤りによる違算<br>3 単位の誤りによる違算                                                                                                                                                                                      |
| 内 容       | 1 第 SA0110 号特殊代価表 残土処理 表土において、運搬距離及び処分費の設定を誤ったため過小に積算した。<br>2 第 SA0130 号特殊代価表 鉄筋挿入工（材料費）における先端キャップについて、単価の設定を誤ったため、過小に積算した。<br>3 第 SA5000 号特殊代価表 バックホウ（クローラ型）運転におけるバック杓（クロー）の損料の単位について、「供用日」とすべきところを「時間」と誤ったため、過小に積算した。 |
| 問 合 わ せ 先 | 東区役所建設部地域整備課<br>広島市東区東蟹屋町9番38号<br>電話番号（082）568－7749                                                                                                                                                                     |