

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100646001
- 2 工 事 名 旭地区下水道移設 7－5 4 号工事
- 3 開 札 日 令和 7 年 1 1 月 2 8 日
(再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日)

申立内容	回 答
第AMA0007号明細書、第AMA0052明細書 「軽量鋼矢板土留工」 鋼矢板賃料の供用日数が誤りではないでしょうか。	第 AMA0007 号明細書は、鋼矢板賃料の供用日数の計算に誤りがあり、正しく計上されていませんでした。 第 AMA0052 号明細書は、広島市土木工事積算基準をもとに 1 メートル当りの供用日数を算出し、既設構造物撤去において、矢板が必要な掘削延長分の供用日数を見込んでいます。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。

様式第 3 号（第 1 0 条関係）

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100646001
- 2 工 事 名 旭地区下水道移設 7－5 4 号工事
- 3 開 札 日 令和 7 年 1 1 月 2 8 日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<p>第AMA0007号明細書、第AMA0052明細書 「軽量鋼矢板土留工」 鋼矢板賃料の供用日数について根拠をお示しください。が誤りではないでしょうか。</p>	<p>第 AMA0007 号明細書は、広島市主本工事積算基準に基づき積算しています。 第 AMA0007 号明細書は、鋼矢板賃料の供用日数の計算に誤りがあり、正しく計上されていませんでした。</p> <p>第 AMA0052 号明細書は、広島市土木工事積算基準をもとに 1 メートル当りの供用日数を算出し、既設構造物撤去において、矢板が必要な掘削延長分の供用日数を見込んでいます。</p>

検証結果
<p>市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。 積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。</p>