

工 事 名 : 東福田 6 支隣流路整備工事

工事場所 : 東区福田町

積算参考資料

(注) (この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

広島市東区地域整備課

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項
週休2日関係	「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。
見積単価	見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休2日工事の補正がかかる前の単価である。 「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休2日工事の補正がかかる単価である。それ以外の資源区分については、週休2日工事の補正がかからない単価である。
仮設関係	流路工（作業土工）、構造物撤去工および仮設工については、契約書では一式計上とし、変更の対象としない。 ただし、対象工種の数量の増減や構造変更により数量が変わる場合はこの限りでない。

完全週休2日（土日）に係る積算について

本工事は、週単位（7日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休2日（土日）」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【共通仮設費率：1.02】

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。

なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0020	足掛金具 (材料費) SD295 D13 L=700	個	R0710	3,310	材料単価	全間接費の 対象	
TA0030	堰板 (材料費) B960*H150*t20	枚	R0710	58,700	材料単価	全間接費の 対象	
TA0040	1号グレーチング蓋 T-2 滑り止め加工 開口部2700x1500	枚	R0710	313,300	材料単価	全間接費の 対象	1号分流柵用
TA0050	2号グレーチング蓋 T-2 滑り止め加工 開口部1000x1400	枚	R0710	94,700	材料単価	全間接費の 対象	2号分流柵用
TA0060	3号グレーチング蓋 T-2 滑り止め加工 開口部800x800	枚	R0710	58,400	材料単価	全間接費の 対象	1号接続柵用
TA0070	1号床版 T-2 滑り止め加工 溝幅810	枚	R0710	45,500	材料単価	全間接費の 対象	3号流路工用
TA0080	2号床版 T-2 滑り止め加工 溝幅1080	枚	R0710	128,700	材料単価	全間接費の 対象	6号流路工用
TA0090	3号床版 歩道用 滑り止め加工 溝幅1080	枚	R0710	67,900	材料単価	全間接費の 対象	1号流路工用
TA0100	4号床版 歩道用 滑り止め加工 溝幅880	枚	R0710	58,100	材料単価	全間接費の 対象	2号流路工用
TA0110	残土等処分	m3	R0710	6,000	仮設材単 価等	処分費など の対象	石積