

違算の概要について

令和7年12月23日に入札中止を行った南4区15号線ほか2路線舗装改良工事（7－1）の違算の概要については、下記のとおりです。

記

案件番号	2025100779001
工 事 名	南4区15号線ほか2路線舗装改良工事（7－1）
中止理由	市の積算に誤りがあったため
違算の概要	経費計上の誤りによる違算
内容	設計書1「南4区15号線ほか1路線舗装改良工事（7－1）」の 交通管理工の交通誘導員に夜間補正がかかっていなかった。
問い合わせ先	南区役所建設部維持管理課 広島市南区皆実町一丁目5番44号 Tel：082-250-8962