

違算の概要について

令和8年1月15日に入札中止を行った安佐北3区156号線道路改良工事（7－1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2025100787001
工事名	安佐北3区156号線道路改良工事（7－1）
中止理由	間接工事費に誤りがあったため
違算の概要	間接工事費の対象額の誤りによる違算
内容	排水構造物工における（第0009明細）集水桝・マンホール工の（SA0040）3号吐口工が全間接工事費の対象とすべきところを現場管理費、一般管理費の対象として計上していたため、過少に積算していた。
問い合わせ先	安佐北区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 電話番号（082）819－3946