

違算の概要について

令和8年1月21日に入札中止を行った長東八木線（6工区）舗装新設その他工事（7-1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2025100794002
工事名	長東八木線（6工区）舗装新設その他工事（7-1）
中止理由	単価に誤りがあったため
違算の概要	単価の誤りによる違算
内容	・第0001号明細書 排水性舗装工において、基層（車道・路肩部）の単価を誤ったため過少に積算した。
問合わせ先	安佐南区役所農林建設部地域整備課復興工務係 広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 電話番号（082）877-3354（佐東出張所2階）