

工 事 名 : 上安六丁目 4 地区急傾斜地崩壊防止工事(7-1)

工事場所: 安佐南区上安三丁目

# 積算参考資料

(注)(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

広島市安佐南区農林建設部地域整備課

### 積算参考資料

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

提 示 項 目	提 示 事 項															
仮設関係	<p>仮設防護柵は、以下の方法で積算を行っている。</p> <p>(1) 構造は、別図のとおり見込んでいる。</p> <p>(2) 施工歩掛は、広島県砂防課が定める「急傾斜地崩壊対策事業に伴う付属物設置工」を採用している。</p> <p>(3) 仮設材は損料を採用し、下表のとおり見込んでいる。</p> <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>損料率</th></tr><tr><td>H 形鋼</td><td>SS400 150×150×5×7</td><td>50%</td></tr><tr><td>等辺山形鋼</td><td>SS400 中型 (6×50・65・75) (8×65) (9×75)</td><td>50%</td></tr><tr><td>ひし形金網</td><td>線径 4.0 mm 網目 40 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>防塵ネット</td><td>2×10m</td><td>30%</td></tr></table> <p>第〇〇二〇号明細書 仮設工掛樋工のうち暗渠排水管は、高密度ポリエチレン管・シングル・波状管・φ300・損料率 0.45 を見込んでいる。</p>	名 称	規 格	損料率	H 形鋼	SS400 150×150×5×7	50%	等辺山形鋼	SS400 中型 (6×50・65・75) (8×65) (9×75)	50%	ひし形金網	線径 4.0 mm 網目 40 mm	100%	防塵ネット	2×10m	30%
名 称	規 格	損料率														
H 形鋼	SS400 150×150×5×7	50%														
等辺山形鋼	SS400 中型 (6×50・65・75) (8×65) (9×75)	50%														
ひし形金網	線径 4.0 mm 網目 40 mm	100%														
防塵ネット	2×10m	30%														

## 月単位の週休2日工事に係る積算について

本工事は、月単位（4週間の期間内）で振替日の設定を行う「月単位の週休2日工事」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計から月単位で4週8休以上であった場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.04】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【機械経費（賃料）：1.02】

【共通仮設費率：1.03】

【現場管理費率：1.05】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 月単位で4週8休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「週休2日交替制工事」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「週休2日交替制工事」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「週休2日交替制工事」の補正係数により変更を行う。

なお、月単位の「週休2日交替制工事」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.04】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照


土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 月単位で4週8休に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。




S=1:250



●標高 799

NO. 4




上野六丁目4地区の建設地 新築防止工事 (7-1)			
図名	新築防止工事 (7-1)		
図番	2 第中 1	縮尺	S=1:250 (A1)
図名	建設地	設計者	金沢建設 7月
図名	建設地	設計者	金沢建設 7月
安佐地区役所 農林建設部 地域整備課			

仮設防護柵(タイプⅧ)

—S=1:50

(参考)



敬請各界垂青

名 称	规格	单位	数量
混凝土	$\sigma_c=18\text{N/mm}^2$	$\text{m}^3$	1.728
垫块		$\text{m}^2$	11.520
立柱		kg	339,700
横梁	$100 \times 100 \times 7$ 槽钢 $1-6 \times 75 \times 75$	kg	274,000
防雨棚	$\phi 3.2 \times 40$	$\text{m}^2$	40,000
防泥罩		$\text{m}^2$	40,000
灰底层	土砂	$\text{m}^3$	6,312
基层整平		$\text{m}^2$	2,160
填土	土砂	$\text{m}^3$	5,184

圖名		飯脫工構造圖			
圖番	2 葉中 2	縮尺	S=1:50 (A1)		
製表	飯脫工	檢査	名 稱	年 月 日	合印 2 年 7 月
安佐南區役所		農林建設部		地城整備課課長	

# 見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0003	ひし形金網 線径4.0mm 網目40mm	m2	R0707	2,200	材料単価	全間接費の 対象	
TA0016	掘削 軟岩Ⅰ 現場制約あり	m3	R0707	13,020	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0017	床掘 軟岩Ⅰ 現場制約あり	m3	R0707	9,379	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0018	伐採 集積・積込を含む	m2	R0707	3,920	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0019	運搬 (幹・枝) (竹)	式	R0707	695,520	その他施 工単価等	現場一般の 対象	
TA0022	処分 竹	空m3	R0707	5,500	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0025	縞鋼板取付 設置手間・材料費込み	枚	R0707	42,910	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0026	ベンチフリューム B300-H200	個	R0707	6,430	材料単価	全間接費の 対象	
TA0027	ベンチフリューム B250-H175	個	R0707	5,320	材料単価	全間接費の 対象	
TA0028	残土等処分	m3	R0707	6,000	仮設材単 価等	処分費など の対象	