

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100819001
- 2 工事名 上安六丁目4地区急傾斜地崩壊防止工事（7－1）
- 3 開札日 令和8年2月4日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

| 申立内容 | 回 答 |
|---|---|
| 第11号明細書 側溝工 第S A0011号特殊代価表 2号法尻排水路における、蓋の材料はP C4-B400（3種400）で価格は@2,080/枚ではなくて、@2,850円/枚の間違いではありませんか。 | 第11号明細書 側溝工 第S A0011号特殊代価表 2号法尻排水路における蓋版の単価について、誤りがありました。 |
| 第13号明細書 集水桝工 プレキャスト集水桝の材料費が間違いではありませんか？ 溜桝400の材料は@5,510/基ではなくて、@7,530/基です。また、蓋は@25,400/枚ではなくて、@1,670/枚の、それぞれ間違いではありませんか。 | 第13号明細書 集水桝工 プレキャスト集水桝据付（地すべり防止工）のプレキャスト集水桝の単価、蓋版の蓋版単価について誤りがありました。 |

| 検証結果 |
|---|
| <p>積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。</p> <p>このため、当該入札を中止します。</p> |