

違算の概要について

令和8年3月6日に入札中止を行った安芸区内水路その他補修工事[その2]（単価契約）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2025100923001
工事名	安芸区内水路その他補修工事[その2]（単価契約）
中止理由	数量に誤りがあったため
違算の概要	材料単価の設定の誤り
内容	<ul style="list-style-type: none">76号、77号におけるフェンスの材料単価について、工種毎の標準図とは誤った規格の単価で算出していた。
問い合わせ先	安芸区役所農林建設部農林課 広島市安芸区船越南三丁目4番36号 電話番号（082）821-4947