
工 事 名 ：主要地方道瀬野川福富本郷線（１－２工区）道路改良工事（８－１）

工事場所：安芸区瀬野町

積算参考資料

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資

するために、発注者が用いた積算資料を参考と

して提示するもので、請負契約上拘束力を生じ

るものではなく、誤謬または契約後の条件変化

による場合を除き、契約上の変更対象となりま

せん。）

広島市安芸区地域整備課



積算参考資料 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参

考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の

条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 

提 示 項 目 提  示  事  項 

週休２日関係 

見積単価 

土工数量関係 

「設計業務委託等技術者単価」は労務費の補正対象としない。 

見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休2日工

事の補正がかかる前の単価である。 

「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休2日工事の補正がかかる単

価である。それ以外の資源区分については、週休2日工事の補正がかからな

い単価である。 

土工数量（床堀、埋戻し）【床堀、埋戻し、のみ積算参考資料として提示、契

約書は一式計上】 



完全週休２日（土日）に係る積算について

本工事は、週単位（７日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休２日（土日）」である

ため、以下の方法で積算を行っている。 

「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着

手日から起算したすべての週単位で２休以上確保した場合の補正係数を乗じている。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０２】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【共通仮設費率：１．０２】 

【現場管理費率：１．０３】 

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表１、２参照 

土木工事標準単価   試行要領の別表３参照 

※ 「完全週休２日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係

数を減じた変更を行う。 

「完全週休２日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後７日以内に、「完全週

休２日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。 

受理されれば、「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休２

日交替制」の補正係数により変更を行う。 

なお、週単位の「完全週休２日交替制」補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０２】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【現場管理費率：１．０３】 

市場単価（港湾工事は除く） 試行要領の別表１、２参照 

土木工事標準単価   試行要領の別表３参照 

※ 「完全週休２日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係

数を減じた変更を行う。 



適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA0001 路側側溝

ｍ R0804

材料単価 全間接費の

       13,600 対象

TA0002 路側桝

基 R0804

材料単価 全間接費の

       93,700 対象
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